



Prefeitura Municipal
Coronel Barros

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 207

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 05:24:28

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 2/2020

Nº do Processo: 2

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 05/08/2020 10:22:00

Data de Acolhimento/Horário: 05/08/2020 10:22:00

Data de Abertura/Horário: 05/08/2020 10:22:00

Data da Disputa/Horário: 03/09/2020 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

O Município de Coronel Barros - RS torna público aos interessados que encontra-se aberto o Processo de licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2020, para contratação de empresa especializada na execução de Recapeamento Asfáltico.

Resumo:

O Município de Coronel Barros - RS torna público aos interessados que encontra-se aberto o Processo de licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2020, para contratação de empresa especializada na execução de Recapeamento Asfáltico.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
28/08/2020 00:00:00	TP Nº 002 - 2020 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (Repu...	Baixar
05/08/2020 00:00:00	TP Nº 002 - 2020 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 9.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal
Coronel Barros

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
05/08/2020 00:00:00	Prancha 8.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 7.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 6.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 5.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 4.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 3.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Prancha 2.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Planta de localização.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Orçamento28072020.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Orçamento simplificada preços unitários28072020...	Baixar
05/08/2020 00:00:00	MD PAVIMENTAÇÃO ASF PROJETO 2020.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	DETALHES DA LICITAÇÃO Projeto recapeamento Imig...	Baixar
05/08/2020 00:00:00	CurvaABC28072020.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Cronograma Físico-Financeiro28072020.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Cronograma Financeiro28072020.pdf	Baixar
05/08/2020 00:00:00	Composições criadas 072020.pdf	Baixar